



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Rep. n. 218

### **AREA TECNICA**

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 08/05/2023

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ASILO NIDO " APE BIRICHINA " CUP: G78H22000210006 - CIG MASTER: 98059161E0 - LAVORO FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1.I1.1**

### **IL DIRIGENTE**

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. ;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n.11 in data 04.07.2022;

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

**DATO ATTO** che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**VISTO** l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**PREMESSO** che:

- il presente intervento è finanziato con fondi PNRR aventi ad oggetto : Istruzione e Ricerca – componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: "piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", - accertamento n. 840/2022 con Det. n. 696 del 23.12.2022 al capitolo di entrata 129/5 denominato "PNRR M4.C1.I 1.1 LAVORI AMPLIAMENTO SPAZI ASILO NIDO E ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO CUP G78H22000210006" - PNRR M4.C1.I 1.1;
- il suddetto finanziamento è stato accertato al cap. 129/5 con Det. n. 696 del 23.12.2022 - accertamento n. 840/2022 per € 935.000,00 e con Det. n. 212/Il.pp del 28/4/2023 accertamento n. 312/2023 per € 93.500,00;
- in relazione al presente intervento è necessario procedere al miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado N. Martini e dell'Asilo Nido " Ape Birichina";

**DATO ATTO** che è stato acquisito agli atti comunale in data 02/05/2023 , prot. n. 13355 il progetto definitivo esecutivo, redatto nel mese di aprile 2023 da parte dell' Ing. Giovanni Battista Craviotto di Varazze (SV) ed approvato con Determina Area Tecnica n. 217/Il.pp. Del 08/05/2023 per il costo complessivo di € 1.028.500,00 di cui € 732.225,58 per lavori, € 30.509,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e la restante parte, pari a € 265.765,02 per somme a disposizione della C.A. ;

**DATO ATTO** che l'Ente conseguentemente ha intenzione di procedere all'affidamento ex art. 1 comma 2 lettera b) Legge n. 120/2020 modificato dalla legge n. 108/2021 dei lavori di miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado N. Martini e dell'Asilo Nido " Ape Birichina";;

**DATO ATTO**, che per l'espletamento della gara si è proceduto all'individuazione degli operatori partecipanti mediante estrazione dall'Albo Fornitori della Centrale di Committenza " La Pietra" categoria merceologica OG1;

**RITENUTO**, quindi, procedere all'affidamento, di cui all'oggetto, mediante procedura negoziata ex art. 1 legge n. 120/2020 modificata dalla legge n.108/2021 , adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta al massimo ribasso, ex art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** che la presente gara verrà svolta tramite la Centrale di Committenza " la Pietra";

**DATO ATTO** che:

- si procederà all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lettera b) Legge n. 120/2020, utilizzando il portale della Centrale Unica di Committenza “CUC LA PIETRA”, previa consultazione di n. 7 operatori economici;
- la presente procedura verrà espletata ex art. 51 legge n. 108/2021 in via d'urgenza concedendo termine di 10 giorni agli operatori economici per la presentazione delle offerte;
- per l’aggiudicazione sarà applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 Dlgs n. 50/2016 , espresso con il massimo ribasso percentuale, sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri dell’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente provvedimento si rinvia al Capitolato speciale d’appalto;
- con il contratto si intende provvedere agli interventi di miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado N. Martini e dell'Asilo Nido " Ape Birichina";

- l'oggetto del contratto sono gli interventi di miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado N. Martini e dell'Asilo Nido "Ape Birichina";
- il contratto sarà stipulato con atto avente la forma pubblica amministrativa;

**PRESO ATTO** che il QUADRO ECONOMICO è individuato in complessivi € 1.028.500,00 come di seguito, tenuto conto della quota relativa all'accantonamento del fondo art. 113, D.Lgs n. 50/2016 nonché dell'ammontare del contributo di gara pari ad € 410,00:

A)	<b>lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)</b>	€ 732.225,58
B)	<b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 30.509,40
	<b>sommano A+B</b>	<b>€ 762.734,98</b>
C)	<b>Somme a disposizione della C.A. per:</b>	
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 68.024,70
c2)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00
c3)	imprevisti	€ 5.044,19
c4)	accantonamento fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.883,74
c5)	spese tecniche per progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.000,00
c6)	spese tecniche per direzione lavori	€ 18.000,00
c7)	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 350,00
c8)	indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 11.500,00
c9)	collaudo statico	€ 2.500,00
c10)	IVA ed eventuali altre imposte:	
-	I.V.A. 10% sui lavori (A+B)	€ 76.273,50
-	I.V.A. 10% su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 6.802,47
-	I.V.A. 10% su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
-	I.V.A. 10% su imprevisti	€ 504,42
-	I.V.A. 22% su indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 2.631,20
-	I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 12.240,80
-	oneri previdenziali 4% su prestazioni professionali	€ 2.600,00
-	contributo gara ANAC	€ 410,00
	<b>sommano C</b>	<b>€ 265.765,02</b>
	<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>€ 1.028.500,00</b>

**PRESO ATTO** dell' impegno n. 645/2023 imputato al capitolo 605/08 che presenta la necessaria disponibilità;

**RILEVATO** che ad avvenuto espletamento della gara si procederà alla formalizzazione del relativo impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria;

**DATO ATTO** che:

- l'importo a base d'appalto dell'intervento è di € 732.225,58 soggetti a ribasso, oltre ad € 30.509,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;
- la durata dei lavori è stata stabilita in 130 giorni secondo le modalità indicate nel capitolato speciale;
- l'intervento contempla lavori rientranti nei settori sensibili previsti dal Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Savona;

**VISTI** i seguenti documenti, che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatti secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- domanda di partecipazione - (all. A1);
- domanda di partecipazione impresa ausiliaria(all. A2);
- domanda di partecipazione impresa esecutrice ( all. A3);
- DGUE ( all.A4 );
- Disciplinare di Gara ( all. B);
- Offerta Economica ( all. C)
- Lettera d'invito ( all. D);
- Protocollo d'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici (all. E) ;
- Norme tecniche di utilizzo della piattaforma telematica "Traspare " ( all. F1);
- Norme tecniche per utilizzo piattaforma ANAC – FVOE (all. F2);

**RITENUTI** detti atti meritevoli approvazione;

**DATO ATTO** che il Rup è individuato nella figura del Geom. Loredana Luna - ai sensi dell'art. 7 Dlgs n. 267/2000 nominato con provv. 7644 del 07/03/2023;

**DATO ATTO** dell'istituzione con det. n. 217/ll.pp. Del 08/05/2023 dell'Ufficio della Direzione Lavori nominando:

l'Ing. Giovanni Battista CRAVIOTTO di Varazze – C.F. CRVGNN63R15D969G quale Direttore dei lavori, Direttore Operativo ed incaricato per la tenuta della contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione, l'ing. Maurizio VIOLA di Calice Ligure quale incaricato per la sicurezza;

**PRESO ATTO** che ai sensi della Delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 ed in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, questo Ente è tenuto al versamento del contributo di € 410,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo di gara per la procedura di che trattasi;

**RICHIAMATO** altresì gli impegni n. 645/sub.3/2023 e n. 645/sub.4/2023 con i quali si procedeva all'accantonamento dell'apposito incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 21.9.2021, che in particolare, ammonta a:

- € 3.634,22 quale quota 80% da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016);
- € 249,52 quale IRAP 8,5% a carico dell'Ente;
- dando atto che la quota di € 1.983,11 di cui all'ex art. 113 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 (20%) non è dovuta in quanto opera finanziata con contributo regionale ;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara indicato nella parte dispositiva del presente atto;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2023-2025, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2023-2025;

**VISTA**, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.06.2022, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

**VISTO** l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

**DI PROVVEDERE**, per i motivi espressi in narrativa, ad avviare il procedimento, ex art. 1 comma 2 lettera b) legge n. 120/2020, modificato dalla legge n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado N. Martini e dell'Asilo Nido "Ape Birichina";

**DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI APPROVARE** il disciplinare di gara ed i suoi allegati e gli atti indicati in premessa;

**DI DARE ATTO** che il QUADRO ECONOMICO è individuato in complessivi € 1.028.500,00 come di seguito, tenuto conto della rimodulazione della quota relativa all'accantonamento del fondo art. 113, D.Lgs n. 50/2016 nonché dell'ammontare del contributo di gara pari ad € 410,00:

A)	<b>lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)</b>	€ 732.225,58
B)	<b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 30.509,40
	<b>sommano A+B</b>	<b>€ 762.734,98</b>
C)	<b>Somme a disposizione della C.A. per:</b>	
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 68.024,70
c2)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00
c3)	imprevisti	€ 5.044,19
c4)	accantonamento fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.883,74
c5)	spese tecniche per progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.000,00
c6)	spese tecniche per direzione lavori	€ 18.000,00
c7)	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 350,00
c8)	indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 11.500,00
c9)	collaudo statico	€ 2.500,00
c10)	IVA ed eventuali altre imposte:	
-	I.V.A. 10% sui lavori (A+B)	€ 76.273,50
-	I.V.A. 10% su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 6.802,47
-	I.V.A. 10% su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
-	I.V.A. 10% su imprevisti	€ 504,42
-	I.V.A. 22% su indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 2.631,20
-	I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 12.240,80
-	oneri previdenziali 4% su prestazioni professionali	€ 2.600,00
-	contributo gara ANAC	€ 410,00
	<b>sommano C</b>	<b>€ 265.765,02</b>

**TOTALE A + B + C**

**€ 1.028.500,00**

**DI DARE ATTO** che, richiamato l'impegno n. 645/2023( reimputazione 2023) assunto con det. n. 702/ll.pp del 28/12/2022, l'impegno definitivo per i lavori in oggetto verrà formalizzato con il provvedimento di affidamento, una volta espletata la gara.

**DI DARE ATTO** che con il provvedimento di avvio della procedura si provvederà ad impegnare a favore dell' ANAC l'importo a titolo di contributo di gara di € 410,00;

**DI DARE ATTO** che ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari riferito al presente procedimento, nonché in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Deliberazione del 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare Master acquisito dalla Centrale di Committenza per l'espletamento della gara è 9481959818;

**DI DARE ATTO** dell'accantonamento , come da impegni indicati in premessa, delle somme complessive di seguito indicate, per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 21.9.2021, che in particolare, ammonta a:

– € 3.634,22 quale quota 80% da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016);  
– € 249,52 quale IRAP 8,5% a carico dell'Ente;  
dando atto che la quota di € 1.112,00 di cui all'ex art. 113 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 (20%) non è dovuta in quanto opera finanziata con contributo regionale;

**DI DARE ATTO** che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DI COMUNICARE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

### **AVVERTE**

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

**IL DIRIGENTE**

Firmato digitalmente  
FALCO RENATO